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NURMIJARVEN KUNNAN JA PRIMALCO OY:N VALINEN SOPIMUS
KLAUKKALAN PUHDISTAMON LAAJENNUKSEN JA SIIRTO-
VIEN!_AROINTIJARJESTELMAN RAKENTAMISEN RAHOITTAMISESTA
SEKA SOPIMUS JATEVESIEN JOHTAMISESTA JA KASITTELYSTA

1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET
| Nurmijérven kunta, PL 37, 01901 Nurmijérvi
Primalco Oy, Salmisaarenranta 7 H, 00180 Helsinki

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE

Sopijaosapuolten tarkoitus on téllé sopimuksella sopia osittain lopullisesti ja
osittain alustavasti siits, kuinka Primalco Oy osallistuu Klaukkalan jatevesi-
puhdistamon laajennuksen seké siirtoviemérdintijérjestelmén rakentamisen
rahoittamiseen ja ylldpitokustannuksiin sekd, kuinka Primalco Oy saa johtaa
nykyiselld Rajaméen tehdasalueella syntyvét jétevedet Nurmijérven kunnan
vieméristéén sekd, milld ehdolla kunta huolehtii jétevesien puhdistamisesta.
Hankkeen kartta on liitteend 1.

Osapuolten tarkoituksena on tarkentaa tdmén sopimuksen Klaukkalan puh-

_ distamon laajennuksen ja siirtoviemé&rdintijérjestelmén rakentamisen rahoi-
tusta sekd yllépitoa koskevia kohtia tdydentévélld sopimuksella, joka laadi-
taan ennen hankkeen yksityiskohtaisten rakennussuunnitelmien laatimisen
aloittamista, kuitenkin viimeistédan 31.12.2001. Téssé sopimuksessa on erik-
seen mainittu ne kohdat, joista voidaan sopia tarkemmin tdydentévéssé sopi-
muksessa.

Primalco Oy:n Rajaméen tehdasalueen jétevesien johtamisesta solmitaan li-
séksi Nurmijérven kunnan normaalin kdytdnnon mukainen erillinen liittymisso-
pimus, jossa otetaan huomioon téssé sopimuksessa esitetyt asiat.

Sopimus kohdistuu hankkeeseen, joka siséltaa siirtoviemérointijérjestelmén
Rajaméella sijaitsevasta Primalco Oy:n liiftymiskohdasta kunnan viemarsinti-
jarjestelmaén Klaukkalan puhdistamolle, Klaukkalan puhdistamon laajennuk-
sen ja tehostuksen seké puhdistamon lietteiden kasittelyjérjestelmén joko
puhdistamon yhteydessé tai muulla puhdistamoalueesta erillisellé alueella.
My&hemmin tésséd sopimuksessa Klaukkalan puhdistamoa laajennuksineen ja
tehostuksineen seké lietteen kasittelyjérjestelmaé kutsutaan nimelléd Klaukka-
lan puhdistamon laajentaminen. Siirtoviemérid ja sithen liittyvid pumppaamoja
kutsutaan nimell§ siirtovieméréintijérjestelma.

3. HANKKEEN RAHOITUS

Osapuolet sitoutuvat rahoittamaan hankkeen tdmén sopimuksen ja sitéd myo-
hemmin tdydentévén sopimuksen mukaisesti. Hankkeen rakennuskustan-
nusarvio on esitetly liitteessé 3.



Hankkeelle haetaan ulkopuolista rahoitusta, ja mikéli hankkeelle tai sen osalle
saadaan ulkopuolista rahoitusta, hyvitetdan siitd sopimusosapuolia kohdassa
neljé esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

4. SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN KULUJEN JAKO

Hankkeen kaikki toteuttamisen kustannukset kuten esimerkiksi suunnittelu,
suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, valvonta, rakentaminen, lupien hake-
minen, maanomistajien vaatimat korvaukset, haittakorvaukset seké kaikki
muut mahdolliset tdssd mainitsemattomat toteuttamisen aiheuttamat kulut
jaetaan osapuolten kesken seuraavien periaatteiden mukaan:

tasan molemmille osapuolille jaetaan muut kuin yksityiskohtaisten raken-
tamissuunnitelmien kulut. N&itd ovat mm vieméreiden ja puhdistamon
yleissuunnitelmien laatimiskulut, lupahakemusten laatimiskulut seké ké-
sittelykulut mukaan lukien ympéristélupaprosessi, viranomaisten késitte-
lymaksut, erilaiset lausunnot sekd muut mahdolliset suunnittelun ja hank-
keen valmistelun ja toteutuksen valvonnan aikaiset kulut, kuten esimerkiksi
hankkeeseen erikseen palkatun tai nimetyn henkilostén palkkakulut sosi-
aalikuluineen ja muine tdhadn hankkeeseen liittyvine kuluineen. Sopija-
osapuolten oman henkilékunnan aiheuttamia muita kustannuksia ei puolin
eiké toisin laskuteta

vieméreiden, pumppaamoiden ja muiden vastaavien rakenteiden raken-
tamissuunnitelmien laatimisen seké rakentamisen kulut Rajamé&elld olevan
Primalco Oy:n liittymiskohdan ja Klaukkalan puhdistamon vélillé jaetaan
osapuolille liitteessé 3 esitettyjen viemérivesiméérévarausten suhteessa.

Klaukkalan puhdistamon ensi vaiheen laajentamissuunnitelmien (alkuin-
vestoinnit) laatimisen kustannukset sekd rakentamisen kustannukset jae-
taan osapuolille liitteessé 3 esitettyjen perusteiden mukaisesti.

myGhemmin tulevien peruskorjausinvestointien seké myGhemmin tulevien

mahdollisten alkuinvestointien jélkeisten laajennusten ja tehostamistéiden

kustannukset jaetaan ja maksetaan kapasiteettivarausten suhteessa in-
vestoinnin yhteydessé tai vaihtoehtoisesti korotettuna yllépitomaksuna,
miké siséltad padoman kuoletuksen ja korkokulut. Osapuolet neuvottelevat
erikseen rahoitustavan tdssé;kohdassa mainittujen liséinvestointien tulles-
sa ajankohtaiseksi.

Primalco Oy vastaa kustannuksellaan tehdasalueelleen rakennettavan
vesimadran mittaamiseksi ja kuormitustekijsiden maérittémiseksi tarvitta-
van mittausaseman kustannuksista kokonaan seké erillisen liittymiskoh-
taan rakennettavan kontrollimiftausaseman kustannuksista tdssé sopi-
muksessa my&hemmin osoitetussa laajuudessa

viemdrin kanssa samaan kaivantoon asennettavan vesijohdon materiaali-,
asennus-, kaivu- ja tayttékustannuksista vastaa kunta.



5. YLLAPITOKULUJEN JAKO

Klaukkalan puhdistamon laajennuksen kaikki ylldpitokulut jaetaan osapuolille
mitattujen tai tarvittaessa arvioitujen vesimédrien ja todellisten tutkimuksilla
mddriteltyjen tai tarvittaessa arvioitujen eri kuormitustekijéiden suhteessa liit-
teessd 3 tarkemmin esitetylld tavalla.

Puhdistamon yllapitokuluilla tarkoitetaan kaikkia kdytt6kustannuksia, kuten
mm. energia-, huolto-, kunnossapito-, ja korjauskuluja, lietteenkésittelyn kuluja
mukaan lukien loppusijoitus, puhdistustulosten ja purkuvesistéjen sekd ympé-
ristén tilaa koskevien tutkimusten kuluja sekd uusien lupahakemusten laati-
mis- ja késittelykuluja. Ylldpitokuluihin siséltyvét myés lupapéétésten mukais-
ten velvoitteiden hoitamisen kulut sekd mahdolliset korvaukset kolmansille
osapuolille. Ylliapitokuluihin siséltyvét myds hoitajien ja tyénjohdon palkkaus
sosiaali- ja vastaavine muine kuluineen. My6s muut tdssé mainitsemattomat
puhdistamon suoranaisesta yllépidosta aiheutuvat kustannukset siséltyvat
kuluihin. Hallinto- ja yleiskulujen kattamiseksi lisétaan yllapitokuluihin 5 % (vii-
si) yhteen lasketuista yllépitokuluista laskettuna.

Osuutenaan siirtoviemérsintijériestelmén yllépidosta Primalco Oy suorittaa
kunnalle kunnan kulloinkin voimassa olevan jétevesimaksutaksan mukaisen
perusmaksun ja vesiméérén perusteella lasketun maksun, jossa vesimaéaran
yksikkéhinta on kutakin mitattua vesikuutiometrié kohti 4 % (nelj&) kulloinkin
voimassa olevasta kunnan arvonliséverottomasta jétevesimaksusta.

Primalco Oy vastaa seké varsinaisen eftd kontrollimittausaseman yllapitoku-
luista.

6. KULUJEN MAKSAMINEN

Osapuolet maksavat kustannukset sitd mukaa, kun niité muodostuu. Kaikki
sopimuksen mukaiset kustannukset ovat arvonliséverottomia, joihin kustan-
nuksiin lisétdén laskutuksessa kulloinkin voimassa oleva arvonlisévero.

Suunnittelun ja rakentamisen maksueristd Primalco Oy maksaa maksuosuut-
taan vastaavan mééarén Nurmijérven kunnalle 30 vrk:n kuluessa siitd, kun
Nurmijrven kunta on esittényt Primalco Oy:lle tdmé&n maksuosuutta vastaa-
van asianmukaisen laskun. Eraéntyneelle suoritukselle maksetaan korkolain
mukainen viivéastyskorko.

Nurmijérven kunta laskuttaa Primalco Oy:ltd sen osuuden Klaukkalan puh-
distamon ja siirtoviemérdintijérjestelmén yllapitopitokustannuksista jélkikéteen
kaytén perusteella kahden kuukauden vélein. Erééntyneelle maksuosuudelle
maksetaan korkolain mukainen viivéstyskorko.

Mikali maksuosuudesta syntyy erimielisyyttd, on riidaton osuus suoritettava
edelld mainitun mééraajan kuluessa. Sekaé riitaisalle etté riidattomalle suori-
tukselle on maksettava korkolain mukainen korko niilts osin kuin maksu vii-

véstyy.



7. KULUJEN SEURANTA

Nurmijérven kunta jérjestéé kirjanpitonsa niin, ettd hankkeen suunnittelu-, ra-
kennus- ja yllépitokuluja voidaan jatkuvasti seurata ja niisté tarvittaessa antaa
selvitys Primalco Oy:lle . Primalco Oy:lld on oikeus kirjanpidon tarkastami-
seen.

8. HANKKEEN AIKATAULU

Hankkeen aikatauluna noudatetaan sopimuksen liitteend § olevaa alustavaa
aikataulua.

Hankkeen suunnittelu- ja ympéristélupaprosessi kdynnistetddn vélittoméasti
taman sopimuksen hyvéksymisen jélkeen vuoden 2001 alkupuolella.

Alustavan aikataulun mukaan jétevesijarjestelméa on valmis ja kdyt6ssé vii-
meistdén 31.12.2004.

Tita sopimusta myhemmin tarkistettaessa taydentévén sopimuksen laatimi-
sen yhteydessé, sovitaan sitova tarkka aikataulu ja mééritelldén sanktiot ai-
kataulun viivdstymisen ja sen vuoksi mahdollisesti aiheutettujen lisékulujen
ja vahinkojen suhteen.

9. RAKENNETUN OMAISUUDEN OMISTUSSUHTEET SEKA TOIMINTA- JA
— HOITOVELVOLLISUUDET

Nurmijarven kunta omistaa rakennettavan siirtoviemérdintijérjestelméan ja
Klaukkalan puhdistamon laajennuksen. Kunta vastaa omistamansa siirto-
viemaréintijérjestelmén ja Klaukkalan puhdistamon laajennuksen ylldpidosta
seké kaikista niihin liittyvisté velvoitteista. Primalco Oy omistaa ja vastaa ra-
kentamastaan viemdristd liittymiskohtaan asti. Osapuolet vastaavat aiheutta-
misperiaatteen mukaisesti toiselle osapuolelle tai muille kolmansille osapudlille
mahdollisesti aiheutuvista haittojen tai vahinkojen korvauksista .

Nurmijérven kunta hoitaa hankkeeseen kuuluvan siirtoviemaréintijarjestelmén
ja Klaukkalan puhdistamon laajentamissuunnitelmien laadituttamisen seké
rakennuttamisen kiintedssé yhteistyéssé Primalco Oy:n kanssa.

Hankkeen tarvitsemat luvat haetaan kunnan nimiin. Kunta vastaa suhteiden
hoidosta viranomaisiin.

10. KAPASITEETTIVARAUKSEN YLITTAMINEN

Jos sopijapuoli mahdollisesti tarvitsee varaamansa kapasiteetin ylittémisté, ja
jos toisella sopijapuolella on ylimééaréaisté kdyttamétonta kapasiteettia, on toi-
nen sopijapuoli ensisijaisesti velvollinen myymé&én tarvittavan lisékapasiteetin
omasta osuudestaan. Myyntihinnan sopijapuolet sopivat keskenéén tdman
sopimuksen periaatteita noudattaen ja huomioiden mm. rakenteiden kayttoién
aiheuttama arvon aleneminen. Mikéli tita ei voida pitéé tarkoituksenmukaise-



na, sopijapuolet ovat velvolliset osallistumaan laajentamiskustannuksiin va-
raamiensa uusien lisdkapasiteettien suhteessa.

Kuormitustekijéiden ylitysten ja mahdollisen haitallisten aineiden viemériin
paésyn varalta sovitaan sanktiot myéhemmin tdydentévan sopimuksen yhtey-
dessé.

Kapasiteettivarausten muuttamisesta laaditaan aina erillinen kirjallinen sopi-
mus. '

11. LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUSTYOT

Osapuolet sitoutuvat osallistumaan siirtoviemérdintijérjestelmén ja Klaukkalan
puhdistamon peruskorjauksiin ja laajennuksiin niiden pitdmiseksi teknisesti
hyvéssé kayttékunnossa ja lupaehtojen kulloinkin edellyttdméssé toiminta-
kunnossa ja siten, ettd lupaehtojen vaatimukset muutenkin pystytaén taytta-
mé&an.

Osapuolet sitoutuvat my&s osallistumaan lainsdéddénnén muuttumisen tai vi-
ranomaisten antamien méaéréysten tai muiden viranomaisluonteisten vaati-
musten aiheuttamiin rakentamis- ja yllapitotoimiin tdmén sopimuksen periaat-
teiden mukaan.

12. LITTYMINEN

Kunnan ja Primalco Oy:n vélilld laaditaan liittymissopimus ennen jétevesien
johtamista kunnan siirtovieméréintijérjestelméan. Liittymissopimuksen laatimi-
sen yhteydessé kunta ei peri liittymismaksua.

Kunta sitoutuu vastaanottamaan viemérointijérjestelméédnsa ja késitteleméan
Primalco Oy:n jatevedet, mééréd kuukausikeskiarvona laskettuna enintéén
1800 ma3/d. Alustavasti arvioitu maksimivuorokausivesimé&éré on 2800
m3/d. Hetkellinen maksimivirtaama on noin 50 I/s. Keskimé&éré&iset likakuor-
mitukset on esitetty liitteessé 3. Maksimi jétevesimaérét ja likakuormitukset
sovitaan myShemmin tdydentévén sopimuksen laatimisen yhteydessé.

Taydentsvissé sopimuksessa voidaan tdmén sopimuksen liitteessé 3 esitet-
tyja vesimadra- ja kuormitusvarauksia tarkistaa korkeintaan £ 1 0 %.

Liittymiskohta tulee olemaan Rajaméen taajaman kunnan puhdistamon alu-
eella tai sen lhistolle rakennettavassa pumppaamossa tai viemérissé. Liit-
tymiskohdan sijainti méé&ritelldén yksityiskohtaisesti myéhemmin. ; '

13. LITYNTAVIEMARIN JA MITTAUSLAITTEIDEN RAKENTAMINEN JA YLLAPITO

Primalco Oy vastaa kustannuksellaan lityntéviemérinsé suunnittelusta ja ra-
kentamisesta seké ylldpidosta tehdasalueen nykyisesté vieméristd kunnan
viemaréintijérjestelmén liittymiskohtaan asti.



Primalco Oy vastaa kustannuksellaan omalle tehdasalueelleen rakennetta-
van mittausaseman ja siihen liittyvdn automaattisen néytteenottolaitteen
suunnittelusta ja rakentamisesta kunnan hyvéksymélla tavalla. Témén mitta-
usaseman suunnitteluun ja rakentamiseen kuuluu my&s valmius vesiméérén
kaukosiirtoon kunnan kaukovalvontajérjestelméén.

Primalco Oy vastaa kustannuksellaan myds liittymiskohtaan rakennettavan
siirrettavélle kontrollimitta- ja ndytteenottolaitteille varattavan tilan suunnitte-
lusta ja rakentamisesta kunnan hyvéksymaélld tavalla. Tilan suunnitteluun ja
rakentamiseen kuuluvat myds tarvittavat tekniset valmiudet kuten esimerkiksi
séhké- ja puhelinliittymét.

Erilliselld sopimuksella voidaan tarvittaessa sopia suunnitteluttamisen, raken-

nuttamisen ja ylldpidon siirtdmisestd kunnan tehtédvéksi Primalco Oy:n Kui-

tenkin vastatessa kaikista kustannuksista. Vahingonkorvausvastuu séilyy

Primalco Oy:ll4, ellei vahinko ole aiheutunut kunnan tai sen tydntekijén torke-
" &std huolimattomuudesta tai tahallisesta teosta.

14, JATEVEDEN LAATU JA MAARA

Jétevesien laatua koskeva selvitys on esitetty liitteessé 4. Jatevedet on ennen
viemdriverkostoon johtamista esiké&siteltdvé, mikéli ne eivét taytd Nurmijérven
kunnassa kdytdssé olevia teollisuusjétevesien laatua ja pitoisuuksia koskevia
raja-arvoja.

Sopijapuolet huolehtivat, ettei siirtoviemérdintijérjestelméén ja puhdistamoon
johdeta jatevetts, joka siséltéa siind méadrin hiekkaa, rasvoja, myrkyllisié kaa-
suja muodostavia aineita, viemdrilaitoksen rakenteita sydvyttévia aineita, ben
siinig, livottimia, muita palo- ja rédjéhdysvaaraa aiheuttavia aineita, viemérilai-
toksen tai purkuvesistén kannalta vahingollisia ja myrkyllisié aineita tai muita
sellaisia aineita, joiden johdosta siirtoviemé&rsintijérjestelmén ja puhdistuslait-
teiden kunnossa pysyminen, jéteveden puhdistaminen tai puhdistamolietteen
hyviéksikayttd olennaisesti vaikeutuu tai lupaehtojen ylittyminen on ilmeista.

Sopijapuolet huolehtivat siitd, ettei puhdistamolle johdeta sellaisia aineita tai
sellaisia maénia aineita, joiden johtaminen lupaehtojen, vesilain tai muun lain-
sdddadnnén tai niiden nojalla annettujen viranomaisméaéréysten mukaan on
kiellettya. '

Sopijapuolet huolehtivat omalla alueellaan siité, ettd viemériverkkoon ei joh-

_deta sade-, vuoto- ja peruskuivausvesid. Mikéli kuitenkin nykytilanteessa néin
on, tulevien investointien yhteydessd ndmé puutteet korjataan. Mikéli puutteet
vaikeuttavat siirtoviemérsintijrjestelmén tai Klaukkalan puhdistamon toimin-
taa siind maérin, ettd viemdreiden toimivuus tai puhdistamon puhdistustulok-
set ovat vaarassa héiriintyd, on sopijaosapuolen ryhdyttéva korjauksiin vélit-
témésti ja saatettava ne valmiiksi vuoden kuluessa puutteen julki tulosta.
Muilta osin puutteet on olennaisilta osin korjattava viiden vuoden kuluessa
siitd, kun Klaukkalan yhteispuhdistamo ja siirtoviemérbintijérjestelmé otetaan
kéayttdéon.



Primalco Oy:n jéteveden mé&rad mitataan ja laatua seurataan Primalco Oy:n
kustannuksella tehdasalueelle asennettavalla vesiméaarémittarilla ja auto-
maattisella néytteenottimella. Néytteitd otetaan ja tarkkailua hoidetaan myoG-
hemmin tdydentévén sopimuksen yhteydessé tai viimeistéén liittymissopimuk-
sen laatimisen yhteydessé erikseen laadittavan néytteenottosuunnitelman
mukaisesti. Alustava néytteenotto-ohjelma on esitetty liitteessé 4. Kunnalla on
oikeus omalla kustannuksellaan tarkkailla Primalco Oy:n jateveden méé&réé ja
laatua my®ds siirrettévilld mitta- ja ndytteenottolaitteilla, joiden sijoittamiseen
Primalco Oy varaa tilat ja tekniset valmiudet viemérin liittymiskohtaan. Primal-
co Oy varaa kunnalle pysyvén pdésyn myds varsinaiseen Primalco Oy:n teh-
dasalueella olevaan mittausasemaan.

Molemmilla osapuolilla on oikeus omalla kustannuksellaan tarkistaa toisen
osapuolen mittaus- ja vedenlaadun médérityslaitteiden kunto ja toiminta. Mikali
tarkistusmittauksen tulos eroaa enemmén kuin + 2 (kaksi) % varsinaisen
mittalaitteen keskiméadraisistd kuukausituloksista tai +5 (viisi) % hetkellisisté
tuloksista, on osapuolen ryhdyttava vélittémiin toimiin mittalaitteen korjaami-
seksi. Osapuolet kdynnistévét vélittmésti myds keskinéiset neuvottelut ti-
lanteesta ja paattavat jatkotoimenpiteistad. Mikéli Primalco Oy ei anna oman
vesimadransd poikkeamaan riittdvéan luotettavaa selvitystd, tapahtuu laskutus
tilapaisesti edelld mainitun kontrollimittauksen mukaisesti. Mikéli voidaan
osoittaa, ettd poikkeama on ollut pitkdaikaista, voi kunta kéyttad sitéd laskutuk-
sen perusteena taannehtivasti kuitenkin enintéén puolen vuoden ajalta.

- Klaukkalan puhdistamon jateveden mééréé ja laatua sekd muuta toimintaa
seurataan ympdristéluvan ja velvoitetarkkailuohjelman perusteella.

15. MUITA MAARAYKSIA

Sen lisaksi, mita tassa sopimuksessa on sanottu, noudatetaan kulloinkin voi-
massa olevaa lainsaadantda seké vesilaitoksen yleisia mééréyksia tai vastaa-
via asiakirjoja seké vesilaitoksen antamia muita ohjeita ja maarayksia.

16. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO, VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Tdmé sopimus sitoo osapuolia sen jélkeen, kun sopijapuolet ovat sen lainvoi-
maisilla paétoksilla hyvéksyneet ja sopimus on allekirjoitettu.
I

Tétéd sopimusta voidaan tdydentad ja muuttaa 31.12.2001 mennessa solmit-
tavalla taydentavélla sopimuksella silté osin kuin on sithen téssé sopimukses-
sa varauduttu tai muilta molempien osapuolten hyvéksymilté osin.

Sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka ja sen jélkeen sopimuksen irtisa-
nomisaika on (3) kolme vuotta. Sopimuksen tultua irtisanotuksi tai puretuksi
toimitetaan osapuolten kesken taloudellinen vélien selvittely, jossa mééritel-
la4n liittyjélle maksettava, liittyjén suorittamaa rakennuskustannusosuutta
vastaava osuus puhdistamon ja muiden laitteiden nykyarvosta silté osin, kun
vastaanottaja voi ja haluaa kéyttad vapautuvaa kapasiteettia hyvékseen. Néin
médrittavé korvaus on suoritettava puolen vuoden kuluessa siité, kun jéteve-
sien johtaminen puhdistamolle on lopetettu. Mikéali kunta my&hemmin tarvitsee



pois kaytdsta jatettyd kapasiteettia, kunta on velvollinen lunastamaan em. pe-
rustein lasketusta hinnasta ko. osuuden.

Mikali Primalco Oy rikkoo jateveden laatua koskevia sopimusehtoja tai ylitta4
oleellisesti jéteveden maérén kapasiteettivarauksen tai kuormitustekijoiden
kapasiteettivarauksen tai muuten rikkoo sopimusta oleellisella haittaa tai va-
hinkoa tuottavalla tavalla eiké toisen osapuolen useista suullisista huomautuk-
sista tai kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toimi sopimuksen mukaisella
tavalla, on kunnalla oikeus lopettaa jétevesien vastaanotto. Mikéli laiminlyénti
on jatkuvaa tai usein toistuvaa, on kunnalla oikeus irtisanoa sopimus kolmen
kuukauden irtisanomisajalla.

Kunnalla on oikeus keskeyttdad 24 tunnin ajan tilapéisesti jdtevesien vastaan-
oftaminen ja puhdistaminen ennalta arvaamattoman héiridn,. vian tai vastaa-
van tilanteen johdosta tai sellaisen vélttdméattémén korjaus- tai huoltotyGkat-
kon takia, jota ei ilman keskeyttdmistd voida suorittaa, ilman, ettd kunnalle
aiheutuu niistd vahingon- tai haitan korvausvelvollisuutta. Primalco Oy:llé on
velvollisuus varautua edelld mainittuihin jéteveden vastaanoton héiriétilantei-
siin riittavin toimenpitein.

17. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

T4std sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritédén ratkaisemaan neuvotte-
luteitse tai Hyvinkaén kéréjdoikeudessa.

Tétd sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappalefta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.

Nurmijérvelld 12.6.2001

NURMIJARVEN KUNNANHALLITUS -

ooty b0, v/
Pasi Hurttala i ukka Anttila
kunnanhallituksen hallintojohtaja
puheenjohtaja

PRIMALCO QY

g; }4’-\\_/ »7?—3
Teuvo Pollari Kdi Haanp&éa

toimitusjohtaja yhtién lakimies
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LITE 3: KLAUKKALAN YH TEISJATEVEDENPUHDISTAMON INVESTOINTI- JA
KAYTTOKUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET

1. Investointikustannukset jaetaan kaavalla:

K, = a*(Q/Qp) + b*(BHK7./BHK7p)+c*(PL/Pp)+d*(N./Np)
Jossa

K. = liittyjén kustannusosuus

a, b, ¢, d = painokertoimia, jotka on médritelty mitoittavien tekijdiden
perusteella siten, ettd a = 0,35, b = 0,35,c=0,1jad=0,2

QL, BHKz, P., N. = liittyjén mitoituskuormat v. 2020 (viemdéri-
vesimédrd, orgaaninen aines, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi)

Qp, BHK7p, Pp, Np = puhdistamon mitoituskuormat v. 2020 (vieméri-
vesiméaéra, orgaaninen aines, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi)

2. Osapuolten varaamat osuudet

Primalco Nurmijérvi Rinnekoti
Vieméiri- 1800 6 190 410
vesimé&ara
(m3/d)
BHK7 (kg/d) 900 1352 48
Kokonaisfosfori | 15 54 2
(kg/d)
Kokonaistyppi |40 322 12
(kg/d)
Kiintoaines 350 1352 48
(kg/d)

Rinnekodin kuormitus lisétdén sopimusta tehtdessé Nurmijérven
kunnan varaamaan osuuteen. Kunta tulee vastaamaan tdssé sopi-
muksessa kaikilta osin Rinnekodin viemaérivesistéa.




3. Kéyttékustannukset jaetaan kaavalla:

K. = a*(Q/Qp) + b*(BHK7/BHK7p)+c*(PL/Pp)+d*(N/Np)+ €*(SS1/SSp)
Jossa

K. = liittyjan kustannusosuus

a, b, ¢, d, e = painokertoimia, jotka on mééritelty mitoittavien tekijéi-
den perusteella siten, ettda=0,2,b=0,3,¢=0,1,d=0,15jae
=0,25

Qu, BHK7, P, N, SS. = todelliset kuormat kuukausikeskiarvoina
(viemérivesimé&éra, orgaaninen aines, kokonaisfosfori, kokonaistyppi
ja Kiintoaines)

Qp, BHK7p, Pr, Np, SSp = puhdistamon todelliset kokonaiskuormat
kuukausikeskiarvona (viemérivesiméérd, orgaaninen aines, koko-
naisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaines)
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NURMIJARVEN KUNTA/PRIMALCO OY

JATEVESIEN LAATUA KOSKEVAT SELVITYKSET

1 Primaleo Oy

1.1 Jitevesilaitoksen tulokuormitus

Jitevesimazd  m/d 1504 1265

BOD~ kgO,/d 450 468 428
COD kgO,/d 874 932 913
Kokonaisfosfori kgP/d 5,1 6,2 7,2
Kokonaistyppi kgN/d 21 22 22
Kiintoaine kgSS/d 142 191 210

Primalco Oy tekee parhaillaan viemérille haitallisten aineiden selvitysty6td. Sen tulosten
valmistuttua ne kirjataan tihdn liitteeseen. Primalco Oy on vuonna 2000 rakentanut
neutralointialtaan jétevesien pH:n tasausta varten. Silt4 osin ei ole vield pitkdaikais-tuloksia
kiytettdvissd, mutta mitatut pH:n vaihteluvilit ilmoitetaan mydhemmin.

1.2 Alustava tarkkailuohjelma

s %40 °

Kumnan viemérijérjestelmizin johdettavien jéitevesien tarkkailussa noudatetaan seuraavia
periaatteita.

- Jateveden m#drdd seurataan typdivittdin

- Néytteitsd otetaan kalenterivuddeksi kerrallaan tehdyn ohjelman mukaisesti kahdesti
viikossa
= Arkipdivind otetaan 24 tunnin kerdilyndiyte siten, etti maanantai, tijstai,
keskiviikko ja torstai tulevat mahdollisimman tasaisesti edustetqi;lgs’g
tarkkailujakson aikana : :

= Viikonloppuina otetaan kolmen vuorokauden kerdilynéyte (perjantai + lauantai +
sunnuntai)

= Niytteiden kerdilyaikaa vastaavat jﬁtevesivirtaamat kirjataan

01 FILENAME \p C:\TEMPWur_primjvlaatulite4_uusi.docO
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21

- Tarkkailujakson keskimaaréiset kuormitustiedot lasketaan analyysitulosten ja
virtaamatietojen perusteella, joita arvoja tullaan kéyttimi#n laskutuksen perustana
sopimusliitteen 2 mukaisissa kaavoissa.

Ainakin seuraavia parametreja seurataan: pH, BOD,, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, COD,
kiintoaines. Seurattavia parametreja voidaan ottaa lis#d tarkkailun aikana tarpeen mukaan.

Nurmijirven kunta

Jitevesilaitosten tulokuormitus

Veimii:’irﬁ, m3/d

Klaukkala 2460 2170 2240
Rajamaki 2060 1760 2009
Roykkd 260 255 235

Rajamaiki
Roykkéd
Yhteensid

Klaukkala
Rajaméiki
Roykkd
Yhteenséd
Klaukkala
Rajamiki
Roykkéd
Yhteensi
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2.2 Tarkkailu
Klaukkalan puhdistamon jiteveden mé#rés ja laatua seurataan ympéristSluvan ja
velvoitetarkkailun mukaisesti.

3 Kuivatun lietteen laatua koskevat selvitykset

Eri laitosten kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet vuosilta 1998-2000 sekd Primalco
Oy:n ettd Nurmijirven kunnan osalta on esitetty liitteessé 4.1

0 FILENAME \p C:\TEMP\Nur_primjvlaatulite4_uusi.docO
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