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Kirkonkylän ja Klaukkalan päävesijohdon rakentaminen   
  

Selostus 
Kilpailutuksen kohteena on Nurmijärven kirkonkylän ja Klaukkalan välille rakennettava päävesijohto 
(Ø 400 PE).  Päävesijohtoon rakennetaan erillisessä urakassa säätöasema. Rakennettava 
vesijohtolinja sijoittuu paljolti peltoalueille, joissa tavoitteena on rakentaa linjaa 
maaperäolosuhteiden mukaan mahdollisimman paljon kaivamattomia menetelmiä käyttäen. 
Vesijohdon liitospiste Nurmijärven kirkonkylässä sijaitsee taajama-alueella, Kauppanummentiellä ja 
Klaukkalassa ylävesisäiliöllä. Rakennettavan vesijohtolinjan kokonaispituus on n. 10 km. Vesijohto 
alittaa kolme ELY:n hallinnoimaa maantietä, joiden alitukset tehdään vaakaporaamalla.  
 
Kysymykset ja vastaukset sekä tarjouspyyntöön tehdyt muutokset 
Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset tuli esittää Tarjouspalvelu.fi -portaalissa 18.9.2025 klo 
15:00 mennessä. Lisätietokysymyksiä (kysymyskokonaisuuksia) tuli 10 kpl, joihin viimeisin vastaus 
annettiin 26.9.2025. Tarjouspyyntöä täydennettiin yhdellä (1) lisäkirjeellä 25.9.2025. 
 
Hankintamenettely  
Kyseessä on erityisalojen hankintalain 13 § EU-kynnysarvon alittava urakkahankinta, josta julkaistiin 
ilmoitus Tarjouspalvelu.fi –portaalissa (Cloudia Kilpailutus) 19.8.2025 ja päivitettiin 26.9.2025 
(viikko lisäaikaa). Tarjoukset tuli jättää Cloudia Kilpailutus -järjestelmässä. Hankinta toteutettiin 
suljettuna menettelynä. 
 
Valintaperuste 
Urakoitsijan valinta perustuu alimpaan kokonaishintaan. 
 
Tarjoukset 
Tarjoukset tuli antaa 8.10.2025 mennessä. Tarjouksia saatiin yhteensä seitsemän määräaikaan 
mennessä. Tarjonneet yritykset satunnaisessa järjestyksessä GRK Suomi Oy, Erkkiheikkilä Oy, 
Lakeuden Maanrakennus Oy, Uudenmaan infrapalvelut oy, Vision Infra Oy, VM Suomalainen Oy ja 
VRJ Etelä-Suomi Oy.  
 
Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen 
Kaikki annetut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja etenivät tarjouksien käsittelyyn. 
 
Tarjouksien käsittely ja vertailu 
Hankintayksikkö on tarkistanut tarjoajien vakuutukset tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten 
täyttämisestä. Tarjoukseen ei saanut liittää omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksikkö 
on tarkistanut tarjousten vastaavuuden tarjouspyyntöön. Hankintayksikkö on tarkistanut tarjoajien 
vakuutukset tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten täyttämisestä. Kaikki tarjoukset vastasivat 
tarjouspyyntöä ja etenivät tarjousten vertailuun. 
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Tarjouksien vertailuhinnat alla, alv 0 %: 
 

1. Erkkiheikkilä Oy, 2 469 100 € 
2. Lakeuden Maanrakennus Oy, 2 611 000 € 
3. Uudenmaan infrapalvelut oy, 3 044 000 € 
4. GRK Suomi Oy, 3 372 000 € 
5. VM Suomalainen Oy, 3 827 000 €  
6. Vision Infra Oy, 3 980 700 € 
7. VRJ Etelä-Suomi Oy, 4 296 000 € 

 
Tilaaja on pyytänyt optiohinnan SFS-EN 12201 mukaisella RC-suojakuorellisella PE-putkella. Tilaaja 
pidättää itsellään oikeuden päättää option käyttöönotosta sopimuksen allekirjoitusvaiheeseen asti. 
 
Ratkaisuvalta 
Nurmijärven kunnan hallintosääntö 72 § 1.6.2025, mukaan toimialajohtaja ja liikelaitosjohtaja 
päättävät tehtäväaluettaan koskevista hankinnoista kunnan hankintaohjeiden mukaisesti, ellei 
toimivaltaa tässä säännössä tai muutoin ole määrätty muulle viranomaiselle. 

 
Päätös 

Päätän yllä mainituin perustein valita Kirkonkylän ja Klaukkalan päävesijohdon rakentamisen 
pääurakoitsijaksi Erkkiheikkilä Oy:n tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan 2 469 100 € (alv 0 %). 
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin laadittavan kirjallisen 
sopimuksen allekirjoittamisella. 
 

Allekirjoitus 
 

Kimmo Rintamäki 
Vesilaitoksen johtaja 
 
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti Nurmijärven kunnan asianhallintajärjestelmässä. 
 
 

Nähtävillä 
Nurmijärven kunnan internetsivuilla 15.10.2025 
 

Jakelu 
tarjoajat 
vs. verkostopäällikkö 
rakennuttajainsinööri 
projekti-insinööri 
käyttöpäällikkö 
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HANKINTAOIKAISUOHJE/OIKAISUVAATIMUSOHJE (erityisalat, alle kynnysarvon) 
 
Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 123 §:n 
mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun 
peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–
135 §:ssä säädetään. 
 
Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä 
tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta 
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). 
 
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee 
(jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa. Kuntalain (410/2015) 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen voi 
asianosaisen lisäksi tehdä kunnan jäsen. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen/oikaisuvaatimuksen kohde 
 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti 
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota 
asia koskee. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen/oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 
 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua tai tehtävä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus 14 
päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Kunnan jäsenen on tehtävä kuntalain 
mukainen oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vaatimus on esitettävä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Hankintaoikaisua/oikaisuvaatimusta koskevan vaatimuksen sisältö 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta tai oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. 
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian 
hoitamiseksi. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole 
hankintayksikön hallussa. 
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Toimitusosoite 
 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 
Hankintayksikön yhteystiedot:  
Nurmijärven kunta  
PL 37, 01901 Nurmijärvi 
Keskustie 2 B  
sähköposti: kunta@nurmijarvi.fi 
 


