

Klaukkalan urheilukentän peruskorjausurakka, urakoitsijan valinta (Julkl 6.1 § 3)

Tekninen lautakunta 01.06.2021 § 52
1369/02.08.00/2020

Nurmijärven kunta on julkaissut ” Klaukkalan urheilukentän peruskorjaus” –nimisen urakan kansallisen kynnyсарvon ylittävän hankintailmoituksen Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintailmoitusjärjestelmässä ja Tarjouspalvelu.fi -portaalissa 23.4.2021.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuvattu toteutettu hankintamenettelyn sisältö ja määrämuotoinen etenemistapa tarkemmin. Tarjouspyyntö on esitetty liitteessä A.

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen olivat ladattavissa tarjousportaalissa tarjouspalvelu.fi. Tarjouksen laskenta-aika oli 23.4.2021 – 10.5.2021.

Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset ja huomiot tuli esittää 30.04.2021 klo 11:00 mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Kysymyksiä tuli yhteensä 0 kappaletta.

Määräaikaan 10.5.2021 klo 12.00 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat (avauspöytäkirjan liite B mukaisesti kirjattu saapumisjärjestys):

10.5. Spesifix oy (FI07280762)
10.5. Unisport Infra Oy (0876159-2)

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen
2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastamisella selvitetään tarjoajan edellytyksiä suoritua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen suoritetaan tarjouspyynnössä mainittujen todistusten ja selvitysten perusteella.

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen on esitetty liitteessä C.

Kaikki liitteen C tarjoajat täyttivät vaaditut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen vaiheessa tarkastetaan, että saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen on esitetty liitteessä D.

Kaikki liitteen D tarjoajien tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankinnan ratkaisuperuste oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin hinta.

Suoritetun vertailun perusteella Klaukkalan urheilukentän peruskorjauksen urakoitsijaksi valikoitui Unisport Infra Oy. Hintavertailu on liitteessä E.

Taloudelliset vaikutukset

Klaukkalan urheilukentän peruskorjauksen Unisport Infra Oy:n tarjouksen kokonaishinta on 830 000 euroa (alv 0 %). Peruskorjausurakka voidaan rahoittaa talousarvion investointiosan kohdan "4.Kiinteät rakenteet ja laitteet" sisältyvältä hankeryhmätasolta: "Kunnallistekniikan rakentaminen" siten, että "Heinoja 1"-hankkeelle budjetoitua määrärahaa siirretään käytettäväksi 400 000 euroa "Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk"-hankkeen hyväksi. Heinoja 1-hanke pääsee tämän hetken arvion mukaan alkamaan aikaisintaan loppuvuodesta 2021.

Ratkaisuvalta: Hallintosäntö kohta: Hankintavaltuudet.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta päättää valita Klaukkalan urheilukentän peruskorjauksen 12.7.2021 – 29.10.2021 väliseksi ajaksi tarjouspyynnön mukaisesti halvimman tarjouksen antaneen Unisport Infra Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta on 830 000 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämän hankintaprosessin päätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjan.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että "Heinoja 1"-hankkeelle budjetoitua määrärahaa siirretään käytettäväksi 400 000 euroa "Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk"-hankkeen hyväksi.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Valmistelija

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.